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 PT-1404-066  شماره مناقصه :

 شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر مناقصه گزار: 

گندله سازي    پروژه  ساختمان جدید گندله خام  مکانیکال   تجهیزات  و  فلزي  قطعات استراکچر  نصب:  موضوع مناقصه

 شماره یک گل گهر 

 

  محدود نوع مناقصه: 

    ماه 12  :مدت پیمان آتي

بانکی      ضمانت نامهیک  ریال با ارائه    (  میلیارد  بیست)  ریال    20،000،000،000تضمین شرکت در مناقصه :    و نوع  مبلغ

 . شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهردر وجه معتبر 

گل     شماره یک   يکارخانجات گندله ساز   راز یبه ش  رجانیجاده س  50  لومتریک  رجان یاستان کرمان شهرستان سمحل اجراء:  

 گهر. 
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 فهرست: 

 بخش اول: دستور العمل و شرایط مناقصه  •

 بخش دوم: پیش نویس قرارداد  •

 بخش سوم: برگه پیشنهاد قیمت •
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 بخش اول

 دستورالعمل و شرایط مناقصه 

گندله    پروژه  ساختمان جدید گندله خام  مکانیکال   تجهیزات  و  فلزي   قطعات استراکچر  نصب  موضوع مناقصه: -1

 سازي شماره یک گل گهر 

 تعاریف:  ردیف هاي پیوست اسناد  

 شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در این مناقصه بعنوان مناقصه گزار یا کارفرما نامیده می شود. -الف 

 شرکت کننده در مناقصه بعنوان مناقصه گر یا پیمانکار یا پیشنهاد دهنده نامیده می شود.  -ب

پیمانکار لازم است پس از مطالعه اسناد مناقصه بخصوص شرح کار و بازدید از محل پروژه،راساً تمام فعالیت هاي مورد  :1تبصره  

نیاز براي انجام خدمات مزبور را بررسی نموده و در صورت مشاهده مغایرت،موارد را در جلسه شفاف سازي مطرح نماید.لیکن  

نمی شود و پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادي خود را بعد از مطالعه    تعهدات پیشنهاد دهنده لزوماً محدود به آن

 کافی اسناد و مدارک قرارداد و بازدید از محل اجراي کار ارائه نماید.

 شرایط مناقصه:  -2

پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر دریافت گردد از جانب مناقصه گزار مورد قبول قرار نگرفته   موارد رد پیشنهادها: 1-2

 و به مناقصه گران مسترد خواهد شد.

 گردد. هر پیشنهادي که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شرط باشد، کان لم یکن تلقی می 1-1-2

 پیشنهادهایی که مبهم و یا ناقص ارائه شده باشند.  2-1-2

 پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازم به ویژه فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.  3-1-2

 پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود.  4-1-2

: پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها،هیچگونه پیشنهادي مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که  1تبصره 

 باشد پذیرفته نخواهد شد.  

شدگی،لاک گرفتگی،مخدوش و  دهد می بایست بدون خط خوردگی،پاک  کلیه مدارکی که اسناد مناقصه را تشکیل می  5-1-2

 نویسی باشد.  میان

 شوند. پیشنهادهایی که به علت ضرورت و تجدید یا لغو مناقصه عودت داده می  6-1-2

 موارد عودت تضمین شرکت در مناقصه:  2-2

 .1-2کلیه موارد مندرج در بند  1-2-2

تضمین پیشنهاد دهندگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات مناقصه گزار رتبه لازم را از بابت پیشنهادهاي    2-2-2

 فنی/بازرگانی کسب ننموده باشند.

 اند.تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناقصه نشده 3-2-2

 موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه:  3-2

ضمانت شرکت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگانی که در حین برگزاري مناقصه به هر دلیلی از ادامه مناقصه    1-3-2

 صرف نظر نمایند. 
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تضمین شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه درصورت ارجاع کار به وي و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجام    2-3-2

 تعهدات قرارداد و عدم انعقاد قرارداد در مهلت معین. 

تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وي )عنداللزوم( و امتناع از ارائه تضمین انجام    3-3-2

 . 2-3-2تعهدات قرارداد و یا عدم انعقاد قرارداد مانند بند 

 روش ارائه پیشنهاد:  -3 

از تسلیم پیشنهاد، توسط پیشنهاد دهنده    1-3 کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تکمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل 

 )امضاء گنندگان تعهدآور( مهر و امضاء گردد. 

الصاق شده است و همراه با ضمانت نامه شرکت در مناقصه   فقط پیشنهادي که بر روي فرم پیشنهاد قیمت )اسناد پاکت ج(  2-3

 شود. باشد پذیرفته می

مجاز   امضاي دارندگان مورد  آگهی تغییرات در آخرین شرکت، آگهی تاسیس، اساسنامه مصدق )برابر با اصل( رونوشت  3-3

 موجودیت بر شرکتها مبنی ثبت  اداره  تائیدیه و  مناقصه این پیشنهاد تسلیم زمان  در  تعهدآور مالی اسناد براي پیشنهاد دهنده

 شرکت، تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء تعهدآور.  انحلال عدم و 

اطلاعات شناسایی پیمانکار شامل گواهینامه هاي صلاحیت ایمنی و پیمانکاري، رزومه مرتبط با موضوع مناقصه، رضایت    4-3 

 نامه هاي کارفرمایان قبلی، لیست تجهیزات و ماشین آلات و نیروي انسانی با ذکر تخصص و...  

 پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهاي موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند.  5-3

 ضمانت شرکت در مناقصه:  -4

، بدون قید و شرط با اعتبار زمانی سه ماهه در وجه  معتبر    بانکی  ضمانت نامهیک فقره  تضمین شرکت در مناقصه در قالب    1-4

  20،000،000،000  :به ارزش  14005454760و شناسه ملی    3934به شماره ثبت    معدن گل گهر  شرکت نظم آوران صنعت و 

 می باشد.ریال ( میلیارد بیست ) ریال

: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد و مقررات این مناقصه تهیه و همزمان با  1تبصره 

 سایر اسناد تسلیم شده باشد. 

تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از اجراي مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجراي تعهداتی که به    2-4

اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداري  باشد. این تضمین براي مدت  وسیله پیشنهاد دهنده مورد امضاي قرارداد شده می

خواهد شد و در صورت تخلف پیشنهاد دهنده از امضاي قرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي از سوي مناقصه گزار ضبط  

 و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت. 

برنده شناخته می  پیشنهاد دهندهضمانتنامه    3-4 انجام  اي که در مناقصه  قرارداد و تسلیم ضمانتنامه  تاریخ امضاي  تا  شود 

 تعهدات )هرکدام موخر باشد( بوسیله مناقصه گزار نگهداري خواهد شد. 

گیرد نیز تا امضاي  اي که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار میسپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده  4-4

قرارداد نگهداري خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد ظرف مدت یکماه کاري آزاد و به آنها  

 گردد. مسترد می

برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز کاري پس از ابلاغ کتبی در محل کارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء    5-4

نماید، در غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ضبط خواهد شد و  

 به آن نخواهد داشت.  برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت
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: در چنین موردي با رعایت آیین نامه معاملات مناقصه گزار، نفر دوم به عنوان برنده اعلام و در صورتی که نفر دوم به  2تبصره 

 گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده وي نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.  5-4شرحی که در بند 

 اسناد مناقصه: -5

 باشد: اسناد مناقصه به شرح ذیر مي

 جداگانه قرار داده شود:  A4اسناد مناقصه بایستی به ترتیب زیر در پاکت هاي سایز  1-5

( به روئیت  1-4در روز تحویل پاکات مناقصه، ضمانت نامه )به شرح بند  :  ضمانت شرکت در مناقصه(  پاکت »الف« )  1-1-5

مناقصه گذار می رسد و پس از ارائه رسید دریافت ضمانت توسط مناقصه گذار به پیشنهاد دهنده، ضمانت درون پاکت قرار  

 گرفته و مهر و موم می گردد.

 باشد.  : بازگشایی پاکت »ب و ج« منوط به ارائه ضمانت در پاکت »الف« می1تبصره 

 باشد: حاوي مدارک مندرج در پیوست شماره یک اسناد مناقصه و مدارک زیر می »ب« )پاکت ارائه اسناد(:  پاکت 5-1-2

 گر. مهر و امضاء شده توسط مناقصه)بدون درج هر گونه قیمت( * اسناد مناقصه حاضر و پیش نویس قرارداد حاضر 

 گر )برابر با اصل(. * اساسنامه شرکت مناقصه

 گر )برابر با اصل(. * آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناقصه

 گر )برابر با اصل(. * آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات صاحبین امضاء مجاز شرکت مناقصه

 ها / قراردادهاي معتبر مرتبط یا نیمه مرتبط با موضوع مناقصه با دیگر شرکتها. * توافق نامه

 اي از سوابق اجرایی با ذکر نام پروژه، نشانی و محل اجراي آن. * خلاصه

 گر موثر باشد مانند رزومه کاري، مکاتبات رضایتمندي از کارفرمایان قبلی و.... * سایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصه

 * تصویر کارت ملی مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره )برابر با اصل(. 

* در ضمن تمامی صفحه هاي اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد  

 دهنده برسد. 

 * شرایط و اسنادي که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط است. 

 اولین برگه مستندات پاکت ب قرارداده شود . * پیوست شماره یک به دقت تکمیل و  

قرارداد پیوست اسناد مناقصه خوانده  "لازم است نمونه قرارداد پیوست اسناد مطالعه شده و ذیل صفحه اول آن عبارت * 

 .قرار داده شود "ب"درج شده و توسط صاحبان امضاي مجاز امضا و ممهور گردیده و در پاکت  "شد و مورد قبول است

شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه  پاکت »ج« )پاکت پیشنهاد قیمت(:    3-1-5

 باشد.می

 فرم تعهد پیشنهاد قیمت بایستی به دقت تکمیل شود. 1-3-1-5

درصورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام،مبالغ تعیین شده به حروف    2-3-1-5

 معتبر خواهند بود. 

گر در زمان ارائه پیشنهاد قیمت می بایست دقت نماید که قیمت نهایی با مجموع قیمت هاي تجزیه شده  : مناقصه2تبصره  

 معادل باشد در صورت مغایرت مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر است.
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نویسی تکمیل شده و هیچگونه   شدگی،لاک گرفتگی و میانفرم پیشنهاد قیمت باید خوانا،بدون خط خوردگی،پاک  3-3-1-5

 تغییري در اسناد مناقصه داده نشود.

کلیه پاکتها بایستی لاک و مهر شده و روي هر یک عنوان پاکت)الف، ب، ج(،موضوع و شماره مناقصه، نام مناقصه گر،    2-5

 نشانی، شماره تماس به وضوح و خوانا نوشته و درج گردد.

 کلیه اطلاعات و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود.  1-2-5

مشابه فرمت ارسالي نسبت به الصاق نمودن مشخصات مناقصه بر روي پاکات اقدام  توجه:در زمان ارسال پاکات،

 .شود.

 امضاء اسناد پیشنهادها:  -6

قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن    5پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده  

 شرط تکمیل و به وسیله امضاء مجاز خود در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.  

 تاریخ و محل تسلیم پیشنهادها: -7

پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی او )به همراه معرفی نامه از سوي مناقصه گر و مهر و امضاء مجاز( مکلف است پیشنهاد    1-7

شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و حداکثر تا    5اي که مجموعاً سه پاکت بوده و در ماده  هاي جداگانهخود را در پاکت

بلوار نیروي انتظامی، کوچه عباس رضوي، بن بست امیر زیدآبادي، طبقه    ،رجانیسنشانی:    به  1404/ 04/ 22مورخ    10ساعت  

 تسلیم نماید.  034-91660166تلفن:  7817839446کد پستی: –همکف 

پاکات پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی در    2-7

 این رابطه نخواهد داشت. 

 گشایش پیشنهادها:   -8

گزار بازگشایی و رسیدگی  هاي محتوي پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگري در کمیسیون معاملات مناقصهپاکت  1-8

 می شود.

باز و ضمانت شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صورت تأیید،  »الف«  ابتدا پاکت  مرحله اول:    1-1-8

 مرحله دوم انجام خواهد شد. 

. پس از تائید و  خواهد شد  یارزیاب بررسی و  و سوابق ارائه شده    مدارک، مستندات«  ببازگشایی پاکت »مرحله دوم:    2-1-8

 بازگشایی خواهد شد.  « ج »ارزیابی فنی/بازرگانی پاکت 

 گردد.بازگشایی می «ج »هاي مرحله اول و دوم، پاکت در صورت احراز بستهمرحله سوم:  3-1-8

« به ترتیب تعیین شده در بندهاي قبلی کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسري  ب« و »الف هاي »هرگاه محتواي پاکت

میزان تضمین باشد و یا اسناد مناقصه به صورت کامل نباشد یا شرایط کاري و اعتباري پیشنهاد دهنده مردود اعلام گردد،  

 اقدامی به عمل نخواهد آمد و مدارک عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.   «ج»نسبت به گشایش پاکت  

 اعتبار پیشنهادها: -9

   )سه( ماه بعد از تاریخ تعیین شده براي گشایش معتبر باشند.  3پیشنهادها باید از هر حیث براي مدت 
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 روش تهیه پیشنهادها: -10

در برگ پیشنهاد قیمت    "ریال"مبلغ پیشنهادي )قیمت هاي تجزیه شده و مجموع قیمت( باید به زبان فارسی و واحد پولی  

 نوشته شود و براي تعیین برنده مناقصه، پیشنهادي که مجموع قیمت به حروف را نداشته باشد مردود است. 

 سازش به زیان مناقصه گزار: -11

به زیان  اهی حاصل شود که پیشنهاد دهنده/ هرگاه در مناقصه آگ به  اند،سازش کرده  مناقصه گزارپیشنهاد دهندگانی  مراتب 

، مناقصه باطل خواهد شد  شود و چنانچه به تشخیص هیئت مدیره این امر واقع شده باشدگزارش می  مناقصه گزارهیأت مدیره  

اند را به سازمان بازرسی کل کشور معرفی  گزارش امر را با ذکر نام متخلفین که در این جریان مشارکت داشته  مناقصه گزارو  

 خواهد نمود.

 شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه:  -12

برنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات مناقصه گزار و بر مبناي قیمت پیشنهادي با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین  

 خواهد شد: 

هایی که بوسیله پیشنهاد دهنده  هاي قبلی و تضمینصلاحیت پیشنهاد دهنده و سوابق کاري و نحوه عملکرد در فعالیت 1-12

 شود. داده می

 . قبول شرایط پیش نویس قرارداد 2-12

گزار مصلحت بداند، مأذون و مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب مناقصه گر از اجراي بعضی از  چنانچه مناقصه  3-12

تشریفات رسمی مربوط به مناقصه صرف نظر کند. پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوي علیه  

نماید که از این بابت حق هیچگونه  یشنهاد اسقاط نموده و اعلام میکارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پ

 اعتراض و ادعائی نخواهد داشت. 

هاي ذي نفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی است،  پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف  4-12

هر نوع  ایج بررسی پیشنهاد خودداري کنند.اکیداً از هر نوع تماس با هر یک از کارکنان کارفرما براي کسب اطلاع نسبت به نت

کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد  

هاي مرتبط محروم  بود و در این مورد کارفرما مأذون و مختار است که آن پیشنهاد دهنده را از مناقصه حاضر و دیگر مناقصه

 نماید.

 امضاي قرارداد:  -13

باشد. لذا برنده مناقصه باید  شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه می

گزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید. ضمانتنامه شرکت در مناقصه از این   ظرف مدت هفت روز کاري پس از اعلام کتبی مناقصه

بابت تا تاریخ امضاي قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد هرکدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداري و عندالزوم  

یر موجه او در امضاي قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه  به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غ

وه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در  دهد که وجانجام تعهدات این حق را به کارفرما می

 گردد.چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده دیگري ابلاغ می

چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي عیناً به شرحی که  

 گردد.  گزار ضبط و به نفع خود وصول می گذشت توسط مناقصه

 : در صورت ضبط تضامین نفر اول و دوم مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار، مناقصه تجدید خواهد شد. 1تبصره 
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 ممنوعیت مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات:  -14

می اقرار  دهنده  مصوب  پیشنهاد  دولتی  معاملات  و  مداخله  منع  قانونی  لایحه  مشمول  که  سال  22نماید  ماه  و    1337دي 

باشد. چنانچه این امر ثابت گردد مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سوي پیشنهاد  هاي بعدي آن نمیاصلاحیه

دهنده براي مناقصه حاضر را مردود و تضمین شرکت در مناقصه وي را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید و گزارش تخلف را به  

 سازمان بازرسی کل کشور گزارش نماید. 

 رد یا قبول پیشنهادها:  -15

 شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مأذون و مختار است.

 سایر شرایط:  -16

در غیر اینصورت پیشنهاد جزء پیشنهادهاي  ائه بیش از یک پیشنهاد نمیباشند؛هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ار   1-1

 رفتار خواهد شد. 1-2مردود به شمار رفته و مطابق بند 

 گردد. 1377سال دي ماه  22پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب 16-2

 دیرکردها و جرایم ناشی از آن در اجراي تعهدات قراردادي به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. 16-3

 خریدار مأذون و مختار است بنا به مصلحت خود تمام یا قسمتی از کار را به یک پیمانکار دیگر واگذار نماید. 16-4

 هرگونه شرایط پیش بینی نشده بر اساس مقررات جاري شرکت نظم آوران صنعت ومعدن گل گهر خواهد بود.  16-5

از سوي پیشنهاد دهنده    16-6 و مندرجات  تأیید کلیه مفاد  و  و امضاي مدارک دلیل قبول  پیشنهاد شرایط مناقصه  تسلیم 

 میباشد. 

چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکار به یک جلسه کمیسیون معاملات میسر نگردد، ادامه بررسی    16-7

 به جلسه هاي دیگر موکول و پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طولانی شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.

مناقصه گزار هیچگونه هزینهاي را که پیشنهاد دهنده براي ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت   16-8

 نخواهد کرد. 

ضمانت برنده مناقصه، در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر، جهت تامین ضرر و زیان مناقصه گزار ضبط    16-9

 خواهد شد. 

 درصد کاهش یا افزایش دهد. 25 مناقصه گزار مأذون و مختار است که مقادیر کار را به میزان 16-10

 درصد مبلغ کل پیمان میباشد.  20پرداخت پیش پرداخت معادل  16-11

مناقصه گزار مکلف است هرگونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد و یا در نمونه قرارداد به آن    16-12

اشاره شده است را از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید. کلیه کسور قانونی که در زمان عقد قرارداد یا بعد از  

 نونی ابلاغ گردد بر عهده پیمانکار میباشد.قرارداد از طریق مراجع قا

و   16-13 به ویژه مدت قرارداد، کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات  پیشنهاد دهنده با اطلاع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد 

 داشت. همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد 

 مهر وامضاء مجاز پیشنهاد دهنده
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 پیوست شماره یک مناقصه 

 فرم مشخصات مورد نیاز جهت تکمیل نمودن مدارک اشخاص حقوقي )پاکت ب(  

 نام کامل ثبت شده شخص حقوقی بر اساس اساسنامه:  -1

    سایر   تضامنی  تعاونی  سهامی عام  سهامی خاص  نوع شرکت: مسئوولیت محدود -2

 نیمه دولتی  دولتی  نوع مالکیت: خصوصی -3

 موضوع فعالیت شرکت )طبق اساسنامه(:   -4

 نام اختصاري یا تجاري:  -5

 شماره و تاریخ گواهی فعالیت صنعتی / پروانه بهره برداري از وزارت صمت:  -6

 سال تاسیس و شماره آگهی تاسیس:  -7

 شماره ثبت و شهر محل ثبت: -8

 شماره شناسه ملی:  -9

 کد اقتصادي:  -10

 شماره و تاریخ اساسنامه شرکت:  -11

 شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از انتصاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء مجاز و مدت آن:   -12

 شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از میزان سرمایه یا افزایش آن: -13

 شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی هرگونه تغییرات:  -14

 نشانی و کدپستی: -15

 شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه:  -16

 شماره دورنگار:  -17

 پست الکترونیک:   -18

 آدرس وب سایت:  -19

 ( 12مشخصات اعضاء مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره بر اساس آخرین آگهی رسمی )بند  -20

 

 شماره تلفن همراه  سمت  کد ملی نام و نام خانوادگی  ردیف
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 در صورتی که با دیگر کارفرمایان همکاري یا پیمان داشته اید یا دارید در جدول ذکر کنید:  -21

 

 مدت  محل فعالیت  ارزش مالی پیمان کارفرما  موضوع پیمان/ همکاري  ردیف

      

      

      

      

      

      

 
 اعلام مشخصات حساب بانکی مناقصه گر:   -22

 -------------------------------------------------------شماره حساب / شبا 

   -------------------------------------------نام بانک 

 ---------------------------شهر   ----------------------کد شاخص   ------------------------شعبه 

-------------------از شرکت  --------------------------------------------------------اینجانب / اینجانبان 

نماییم که کلیه اطلاعات و مدارک ارائه شده را صحیح و بر اساس واقعیت تکمیل نموده و  نمایم / میتعهد می  ----------

 ها و عواقب ناشی از آن را عهده دار خواهم / خواهیم بود.کلیه مسئوولیتچنانچه خلاف آن محرز شود 

 

 

 مهر         نام پیشنهاد دهنده )مناقصه گر(: 

 

 امضاء تعهدآور     ( نام ونام خانوادگي:1

 

 امضاء تعهدآور                                        ( نام ونام خانوادگي:2

 

 امضاء تعهدآور          ( نام ونام خانوادگي:3
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 )پاکت ج(تعهد پیشنهاد قیمت  –

شرکت   امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه

 PT-1404-066 در مناقصه و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه شماره : 

  افزایش ظرفیت گندله سازي شماره یک گل گهرپروژه    مکانیکي  و نصب تجهیزاتاستراکچر    قطعات  نصب   : موضوع  

براساس شرح ردیف هاي پیوست اسناد، کلیه کارهاي موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق  

 قیمتهاي پیشنهادي ارائه نمایم / نماییم. 

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم / گردیم، تعهد نمایم/  می نماییم که: 

اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات    -الف

 مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثناء روزهاي تعطیل( تسلیم نمایم / نماییم.  حداکثر ظرف

 ظرف مدت تعیین شده در قرارداد کارهاي موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادي انجام دهم / دهیم.-ب

 شوند.  تأیید مینمایم / مینماییم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می -ج

اطلاع کامل دارم / داریم که دستگاه مناقصه گزار الزام و تکلیفی براي واگذاري کار به هریک از پیشنهادها را ندارد. در ضمن   -د

مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین بند  تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و  به منظور تعهد به امضاء و  

 چهار شرایط مناقصه را به نفع کارفرما تسلیم و تصویر رسید آن را در پاکت »الف« گذارده ام . 

در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید مینمایم / مینماییم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا  

مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد با ابلاغ قبولی از سوي کارفرما به عنوان یک تعهد لازم   موقعی که قرارداد  

 الاجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی میگردد.

 قرار گیرد.  ج این فرم میبایست ضمیمه پیوست پاکت 

 

 
 

 نام پیشنهاد دهنده امضاء و مهر 
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 بخش دوم 

 پیش نویس )نمونه( قرارداد 

 مشخصات حقوقی طرفین قرارداد )کارفرما و پیمانکار( 

 قرارداد ـ موضوع  1ماده 

گندله سازي شماره یک گل    پروژه  ساختمان جدید گندله خام  مکانیکال   تجهیزات   و  فلزي  قطعات استراکچر  نصب

 گهر  

 .گردد می تلقی قرارداد   لاینفک جزء که  پیمانکار  توسط شده رویت  هاي نقشه  و فنی مشخصات طبق

 محل تحویل قطعات و نصب موضوع قرارداد  – 2ماده 

 گل گهر.  شماره یک يکارخانجات گندله ساز رازیبه ش رجانیجاده س 50 لومتریک رجانیواقع در استان کرمان شهرستان س

 اسناد و مدارک قرارداد  -3ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است: 

 ر. قرارداد حاض- 1-3

و بودجه کشور که    1383/ 05/ 24تاریخ    101/ 93008شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره  -  2-3 برنامه  سازمان 

 طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد.  

 پیوستها:  -3-3

 و ساختار شکست.  برآورد احجام و آحاد بهاء ن، ی جدول عناو : 1پیوست شماره 

 : شرح کار. 2 پیوست شماره

 . و مشخصات فنی : نقشه ها 3 پیوست شماره

 . کارفرما HSE  ي و دستور العملها، مقررات و ضوابط ادار  ه یکل: 4پیوست شماره 

 . برنامه زمان بندي کلی: 5پیوست شماره 

 آیین نامه هاي مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازي.  -4-3

- 54/ 842شماره از ابلاغیه   4311مواردي که در متن قرارداد حاضر وجود ندارد بر اساس شرایط عمومی پیمان نشریه - 5-3

 بخشنامه سازمان برنامه و بودجه جزء لاینفک قرارداد می باشد.  و آخرین اصلاحیه هاي آن از 1378/ 3/ 3مورخ  102/ 1088

سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد در مدت اجراي کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف قرارداد می    -   6-3

 رسد.

کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل هاي ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوي مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست    -  7-3

 که جزء لاینفک قرارداد می باشند.  خریدار

ها،  پیوست ،صورتجلسات ،شرایط خصوصیه ترتیب اولویت با قرارداد حاضر،بوجود دوگانگی در اسناد و مدارک، در صورت  - 8-3

می باشد و تنها هنگامی که آیین نامه هاي  شرکت نظم آوران   دستورالعمل ها و مقررات داخلینامه ها،شرایط عمومی و آیین 

مقررات معاونت برنامه ریزي  وص موردي از قرارداد مسکوت باشد،و مطالب پیش بینی شده در این اسناد در خص  خریدار داخلی  

  نقشه ها و مشخصات فنی اولویت داشته در خصوص مسائل فنی،است جمهوري قابل استناد می باشد.و نظارت راهبردي ری

 باشد. 
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سایر اسناد تکمیلی که حین انجام کار به منظور اجراي پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله    -  9-3

می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد مدارک پیمان تهیه شود، این  

 . ، دستورکار و صورت مجلس باشنداسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه

 . باشدی قرارداد م متن ملاک قرارداد،  يبا بند ها مانیپ یعموم طی شرا مغایرت  درصورت  :1 تبصره

 شرایط تنفیذ قرارداد  - 4ماده 

 . ابلاغ کتبی شروع به کار 1-4

   .و تبادل آن بین طرفین امضاء قرارداد  2-4

  .تسلیم کلیه تضامین قرارداد  3-4

 پرداخت پیش پرداخت قرارداد. 4-4

 ـ  مدت قرارداد  5ماده 

   . باشد میماه  12زمان ابلاغ کتبی  قرارداد از  نیا مدت 

درصورتیکه بنا به تشخیص دستگاه نظارت، زمان قرارداد در هر بخش مندرج در پیوست شماره یک نیازمند تمدید   :1تبصره 

 باشد، با ابلاغ کتبی یا تبادل الحاقیه، زمان قرارداد افزایش خواهد یافت. 

 .( مد نظر قرار گیرد2کار )پیوست  کارهاي مربوط به عملیات اجرایی میبایست براساس شرح: 2تبصره

به    بل از شات دان و در حین شات دان()در زمان ق  دقیق و با هماهنگی با کارفرما،: ارایه برنامه زمان بندي مدون3تبصره

 . عهده پیمانکار می باشد

 و تعدیل قرارداد مبلغ     ـ 6ماده

 (..............................................) .......................  غ کلبه مبلریال   (  .............................) ریال  ................. با قیمت هر کیلوگرم  قرارداد    نیا

)در این  .برآورد شده است  یک و آحاد بهاء و ساختار شکست در پیوست شماره    احجام   برآورد،نیجدول عناوریال و  بر اساس  

 قسمت مبلغ نوشته نشود( 

 واحد این قرارداد تا پایان آن قطعي بوده و مشمول تعدیل آحاد بهاء نمي گردد. :قیمت هاي 1تبصره 

 پیش پرداخت و نحوه پرداخت  -  7ماده 

به عنوان    الی( معادل ....................................... ر6قرارداد )برآورد شده در ماده   نیدرصد ( مبلغ برآورد شده ا  بیست)     20%  1-7

مورد قبول و  معتبر و    یفقره ضمانت نامه بانک  کیباشد که پس از امضاء و مبادله قرارداد و در صورت ارائه    یپرداخت م  شیپ

  مانکار ی( پس از نامه درخواست پ14005454760  ی آوران صنعت و معدن گل گهر به شناسه مل  نظم در وجه کارفرما )شرکت  

 پرداخت خواهد شد .   مانکاریبه پ لی امور قراردادها به شرح ذ  دییو تا 

  مدیریت  تایید   و   تجهیزکارگاه  از  پس   درصد  پنجاه (  الف       ( 1-7)طبق شرایط بند  ( پنجاه درصد پس از مبادله قراردادالف

 باشد.  می اول مرحله  پرداخت پیش   واریز  از  هفته 4 گذشت پس.   عملیات  پیشرفت و شروع  بر  مبنی پروژه

: هرگونه تاخیر و خسارت در تامین کل متریال جهت واریز مرحله دوم پیش پرداخت بر عهده پیمانکار می باشد و در  1تبصره

 قصور موارد ضرر و زیان متوجه پیمانکار می باشد. صورت هرگونه 

: در صورتی که جهت پرداخت مرحله دوم درصدي از تامین متریال اولیه صورت نگرفته باشد به همان میزان از محل  2تبصره  

 پیش پرداخت کسر می گردد.
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توضیح: مبلغ پیش پرداخت صرفا جهت تقویت بنیه مالي پیمانکار مي باشد. و پیمانکار اقرار و تایید مي نماید، که  

 . باشد يموضوع قرارداد را دارا م اتیو انجام عمل يبانیجهت پشت يتوان مال

  خیانجام شده از شروع کار تا آن تار  يکارهاموقت    تیموظف است تا روز پنجم هر ماه نسبت به ارائه صورت وضع  مانکاریپ  2-7

واحد مندرج در جدول    يمتهایو بر اساس ق  دینما  یم  يریدستور کارها و صورت جلسات، اندازه گ  ییاجرا  يرا طبق نقشه ها

  دی و تائ  یپس از بررسشده    افت ی در  تیوضع  ت صور ،  د یکارفرما نمانظارت    م ی را محاسبه و آنرا تسل  تی، مبلغ صورت وضع  متیق

و    ل یدلا  نییو در صورت وجود اشکال در آن با تع  یروز بررس  25حداکثر ظرف    یو جرائم احتمال  يآن و کسر کسور قرارداد

  نییمهلت تع  یط  دیشده توسط کارفرما، که با  افتیدر  تیدهد. صورت وضع   یعودت م  مانکاریاصلاح به پ  يموارد اشکال برا

  تیگردد. با پرداخت صورت وضع  یمانکار پرداخت میبه پ  تی صورت وضع دییتأ  خ یروز از تار  30شود ظرف مهلت    یشده بررس

است متعلق به کارفرماست. لکن به منظور    ده یمزبور درج گرد  تیکه در صورت وضع  ی زاتیموقت تمام کارها و مصالح و تجه

 .ردیگ یقرار م مانکار یپ ار یموقت در اخت  ل یبه رسم امانت تا موقع تحو مانیموضوع پ يکارها  هیبق ياجرا

بر ارزش افزوده،    ات یمال  صی آنها، تخص  یالیشامل خدمات مورد معامله، ارزش ر  مانکاریپ  یصورتحساب رسم  ا یفاکتور    :1تبصره  

  یدگیکه در زمان رس يامضاء و مهر صادر کننده، کد اقتصاد ت،یو نوع فعال  ینشان مانکار،یکامل کارفرما و پ یتیمشخصات هو

 . اشدب یو بررس  ير یگیسند و قابل پ مهیضم

صورت جلسه قطعی بین پیمانکار  صورت وضعیت قطعی پیمانکار به معنی پایان اتمام کار موضوع قرارداد و تنظیم و امضاء    3-7

 و دستگاه نظارت می باشد. 

  ل ی قب  نی از ا  یاتیو هرگونه عمل  یلیتکم  ي کارها  صیکار رفع نقا  یسخت  ازی پس ن  ازی ن  شیمربوط به پ  ییاجرا  اتیعمل  :2تبصره  

 گردد. یمحسوب نم دی جد متیاست و ق دهی منظور گرد يقرارداد متیدر ق

 کسور قانوني و جرائم و پاداش قراردادي   -8 ماده

  ءجز به طور  گیرد،اء به این قرارداد تعلق میکه به نحوي از انحبر ارزش افزوده(  ات یمال  ي )به استثناقانونی  کلیه کسور و عوارض

 گردد: یکارفرما عمل م ياز سو ل یراستا به شرح ذ ن یو در ا باشـد می پیمانکارعهده  ه ب کل و 

به عنوان سپرده )پنج درصد(  % 5یت پیمانکار معادل  قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضع  38رعایت ماده  به جهت    1-8

که سپرده مذکور به انضمام مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما باقی می  بیمه تامین اجتماعی کسر می گردد،

   .ماند که پس از ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی و تسویه حساب قراردادي با پیمانکار، به وي پرداخت خواهد شد

در حساب  و  بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد کسر  )ده درصد(  % 10اي پیمانکار معادل  از مبلغ صورت وضعیت ه   2-8

  ل یدرصد این مبلغ را پس از تحو  50کارفرما    مانکار،یسپرده، نزد کارفرما نگاهدارى مى شود. در صورت عدم بدهکار بودن پ

 صورت وضعیت قطعی و مابقی را پس از تحویـل قطعى به پیمانکار مسترد مى دارد. دییموقت و تأ

)ردیف فوق(، نحوه ارائه مفاصاحساب، کارفرما میتواند آزادسازي این بند را نیز منوط به   8 ماده    1با عنایت به بند    :1تبصره  

 ارائه مفاصاحساب بیمه نماید. 

مالیات ارزش افزوده در ازاي ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط آن شرکت در  پرداخت    :2تبصره  

 تعهد کارفرما اشت.

کارفرما )پیوست    HSEاز سوي پیمانکار و عوامل وي، مطابق با آیین نامه    HSEدر صورت عدم انجام مقررات مربوط به    3-8

 ( جریمه اي در صورت وضعیت هاي پیمانکار لحاظ خواهد شد. 3شماره 
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به علت  کارفرماي اصلی کارخانه )شرکت صنعتی معدنی گل گهر(  توسط    ي این قرارداد شدن کارفرما  مهیصورت جر  در  4-8

به جبران خسارت    متعهد  مانکاریپ  ، و یا وارد نمودن خسارت مالی و جانی  مانکار یپ  فیدرانجام وظا   ي سهل انگار  ا ی عدم انجام و 

در صورتیکه هزینه خسارت بیش از مبلغ صورت وضعیت  .خواهد بود  صورت وضعیت همان ماهتا سقف    مهیپرداخت جر  وارده و

ماهیانه پیمانکار گردد، کارفرما می تواند از سایر مطالبات و تضامین پیمانکار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و پیمانکار  

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

از مبلغ قرارداد به عنوان جریمه پیمانکار منظور خواهد  )نیم درصد(%0/ 5به ازاي هر هفته تاخیر در تحویل پروژه معادل    5-8

 شد.

 )ده درصد( مبلغ قرارداد تجاوز نماید.  %10مجموع مبالغ جرائم پیمانکار نباید از : 3تبصره 

در صورتی که کارهاي انجام شده داراي نقص و عیوب باشد، رفع نقص و عیوب نباید از بازه زمانی پروژه تجاوز کند    :4تبصره 

 در غیر اینصورت شامل جریمه تاخیر خواهد بود.

 تضامین قرارداد   -9ماده 

بابت   است  موظف  انجام پیمانکار  معادل    ضمانت  قرارداد  ماده    ده)  % 10تعهدات  در  مندرج  شده  برآورد  مبلغ  و    6درصد( 

را در قالب یک فقره ضمانت مورد قبول امور مالی کارفرما با اعتبار زمانی تا پایان مدت قرارداد و     ..……………………معادل

( 14005454760حداقل یکساله و قابل تمدید به نفع کارفرما )شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر به شناسه ملی  

( و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی و تائید  14)ماده  تسلیم نماید. ضمانت نامه مذکور پس از پایان دوره تضمین قرارداد  

 واحد حقوقی و قراردادها به پیمانکار مسترد خواهد شد. 

درصورتی که پیمانکار به تعهدات قراردادي عمل ننماید و از انجام آن استنکاف ورزد و یا خسارتی را به عوامل انسانی،    :1تبصره  

اماکن جانبی و تجهیزات کارفرما وارد نماید و نسبت به جبران خسارت اقدام نکند، کارفرما می تواند بدون هرگونه تشریفات  

بالاسري از تضامین و مطالبات پیمانکار برداشت    )پانزده درصد( هزینه  %15خویش با  اداري و حقوقی نسبت به جبران زیان  

 نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

در صورت تنظیم و صدور الحاقیه هاي جدید به قرارداد و افزایش مبلغ آن، پیمانکار موظف به ارائه ضمانت هاي    :2تبصره  

 جدید مرتبط با بند فوق الذکر می باشد. 

 دستگاه نظارت  -  10ماده 

عهده مدیریت پروژه افزایش ظرفیت و    است بر  نموده  تقبل  قرارداد  این  مفاد  طبق  بر  پیمانکار  که  تعهداتی   اجراي   بر  نظارت

  دستورات  طبق  و   هماهنگی  با  در راستاي اجراي مفاد قرارداد  است   موظف  پیمانکار  و  است  وي  نمایندگان  یا  هماهنگی پروژه ها

 نماید. در صورت عدم رعایت، جبران خسارت وارده بعهده پیمانکار خواهد بود.  اقدام نظارت  دستگاه

   کارفرما  ـ تعهدات 11ماده 

 . باشد می کارفرما  عهده بر قرارداد  این مفاد رعایت با  پیمانکار  وضعیت صورت  پرداخت 11

  عهده  به   است  نموده  تقبل  قرارداد   این   مفاد  طبق   پیمانکار  که   قرارداد  موضوع  عملیات   و  تعهدات  اجراي  در  نظارت 2-11

 کارفرما 

 .است

 وي   نماینده و پیمانکار  به زیست محیط و   HSEی انضباط  ي ،   فن  هاي نامه  آئین ابلاغ 3-11

 و فنی  مستندات  ها،  نقشه کلیه  همراه به  را قرارداد موضوع مکانیکی تجهیزات  و استراکچر است  متعهد کارفرما 4-11
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 .دهد تحویل  پیمانکار  به  دقیق و  کامل  صورت  به  پروژه زمانبندي برنامه با مطابق  و مقرر زمان  در مرتبط، لهاي  دستورالعم

 عهده  بر  خوابگاه تجهیز وسایل؛   و   تجهیزات بدون) میشود  انجام کارگاه عرف مطابق و پروژه محل در خوابگاه تأمین 5-11

 . (است پیمانکار

  قرارداد،  اجراي   ابتداي  در  است   موظف  پیمانکار.میباشد  کارفرما  عهده  بر  قرارداد  موضوع  و واشرها    مهره  ،  پیچ  تأمین 6-11

 به نسبت

 .نماید اعلام  کارفرما  به کتبی صورت به  را نتیجه  و  اقدام ها  مهره و پیچ   کسري برآورد

 پیمانکار ـ تعهدات 12ماده 

 و نصب در قالب زمان تعیین شده توسط کارفرما. از انبار  حمل ارائه برنامه زمان بندي  1-12

یا نماینده وي قبل    کارفرما یید شده توسط  ( تاAs built, Final book)   تتهیه و ارائه نقشه هاي مطابق چون ساخ  2-12

 .از تحویل موقت

 مطابق نقشه هاي مهندسی دریافت شده. نصب تهیه و ارائه مدل و شاپ کردن نقشه هاي  3-12

اعم از نقشه هاي پارت اسمبلی و نصب مطابق با مدل به صورت فایل   (Shop Drawing) هیه نقشه هاي کارگاهیت  4-12

نقشه هاي اسمبلی و نصب بهمراه تگ گذاري قطعات و  ما قرار گیرد،نسخه پرینت شده )در اختیار کارفر  DWGو    PDFهاي  

 . ئه گردد راپرینت شده جهت تائید و بررسی( به کارفرما ا A3نسخۀ کاغذي 

نسبت به اطلاع رسانی به کارفرما اقدام نماید و هماهنگی    از انبار کارفرما،    پیمانکار موظف است قبل از بارگیري قطعات  5-12

روز و زمان تخلیه بار را مشخص کند، در غیر اینصورت کلیه خسارات  رفرما و گرفتن تائیدیه از ایشان،هاي لازم با نمایندگان کا

 ناشی از این امر بعهده وي می باشد.

 . در فعالیت هاي بازرسی فنی و کنترل کارفرما همکاري و هماهنگی با نمایندگان  6-12

 تائید شده توسط کارفرما.   ITPمطابق با   نصب ارائه کلیه دستورالعمل ها و مدارک  7-12

صبق نقشه و مشخصات  ...    صفحه سنگ و  وهرگونه شیم پلیت  و  الکترود    لوازم مصرفی از قبیل متریال و  کلیه  تامین    8-12

 فنی در تعهد پیمانکار می باشد. 

 و رنگ مطابق دستورالعمل و رال مورد تائید کارفرما.   تاچ آپاجراي  9-12
 آن  رفع و   اصلاح به نسبت نصب، عملیات  در  تطابق عدم یا عیب نقص،  هرگونه  بروز صورت در است موظف پیمانکار 12-10

 .نماید اقدام اضافی  هزینه دریافت بدون
 به سایت و نصب در محل پروژه. از انبار  تحویل قطعات، بسته بندي و حمل قطعات سالم  11-12

  دی با کارفرما و دستگاه نظارت صورت جلسه شود. مصالح با د یبه کارگاه با زاتیورود مصالح و تجه  خی مقدار و تار، نوع  12-12

از هر    دی باشد. انبار مصالح با  ير یاندازه گ  ای شمارش    یانبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرس  ي به طور مرتب به نحو

 مصون باشد.  گریو عوامل د ي عوامل جو قابل لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در م

و بصورت مکتوب به    کارفرما براي انجام عملیات بازرسی، بازرس فنی از طرف    پیمانکار پس از دریافت نامه آمادگی    13-12

 .پیمانکار معرفی خواهد گردید که وظایف خود را به انجام رساند 

 براي اجراي کار.و مورد تایید کارفرما  تأمین نیروي انسانی کار آمد  بزار کار،ماشین آلات مورد نیاز،ا  کلیه   تدارک و تهیه  14-12
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پیمانکار موظف است قبل از اجراي کارهاي موضوع پیمان توسط دفتر فنی خود نقشه ها را با یکدیگر مطابقت داده و    15-12

اعلام نماید. بدیهی است پس از بررسی هاي لازم، در این زمینه    کارفرمابه    TQدر قالب فرمهاي  هرگونه مغایرت احتمالی را  

 .ملاک اجراي کار خواهد بود کارفرمانظرات اعلام شده از سوي 

کنترل پروژه، برنامه ریزي فعالیتهاي موضوع پیمان و روشهاي کنترل میزان پیشرفت کار و ارائه روشهاي جبرانی    16-12

 . تأخیرات احتمالی، روشهاي اجراي کار، بازرسی و آزمایشهاي کیفی به منظور صحت اجراي کار

براي اخذ تأییدیه، گواهینامه ها، تدوین صورت وضعیت، همکاري در تدوین فهرست نواقص    کارفرماانجام هماهنگی با    17-12

 .و رفع نواقص تا مرحله تحویل قطعی

هزینه هاي مربوطه را منظور  و باید در پیشنهاد قیمت کلی خود،بعهده پیمانکار بوده    ها  کنترل و مطابقت با نقشه  18-12

 نماید.

 . کلیه هزینه هاي آزمایشات براي اطمینان یافتن از صحت اجراي کارهاي موضوع پیمان بعهده پیمانکار می باشد 19-12

در این پروژه به طور کلی شامل ردیف هاي مشروحه زیر بوده ولی به آنها محدود    پیمانکارفهرست خدمات و تعهدات  20-12

با نقشه ها و   می بایست کلیه موضوع قرارداد را مطابق پیمانکارانجام این عملیات حداقل نیازهاي پروژه می باشد و  ،نمی باشد

قوانین و مقررات ملی کشور  رایط عمومی پیمان و استانداردها،نشریات،ش،پیمانکارشرح کارهاي عمومی  مشخصات فنی پروژه،

 تحویل دهد.  کارفرما انجام و به 

 وسایر مدارک و دستورالعمل هاي جوشکاري.  WQT,PQR,WPSارائه  21-12

با توجه به روشهاي متداول فنی  کارگاه  تأمین تسهیلات مناسب جهت نگهداري و انبار نمودن مصالح مورد استفاده در    22-12

در ادامه    تجهیزات   استراکچر و  نصب و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و تامین ماشین آلات و تجهیزات اجرایی لازم جهت  

 حمل و نصب. 

 . کارفرماانجام شده بلافاصله پس از اتمام عملیات هر مرحله و اخذ تاییدیه نماینده    نصب تهیه صورت جلسات عملیات    23-12

  کارفرمامی باشد و باید در قیمت پیشنهادي منظور نماید و  پیمانکار در تعهد    و ... بیمه و مالیات  کلیه کسورات قانونی  24-12

 هیچگونه تعهدي در این خصوص ندارد. 

به    کارفرما چنانچه    25-12 ایشان  از موارد در تعهد  با    پیمانکار هر خدماتی را خارج  ارائه دهد، هزینه هاي خدمت مذکور 

   کسر خواهد شد. پیمانکار   از مطالبات و تضامینمنظور و   پیمانکاربه حساب   ریب بالا سريض( پانزده درصد )  %15 احتساب 

 مطابق با مقادیر احجام کار قیمت ها را محاسبه و پیشنهاد دهد. پیمانکار موظف است  26-12

 باشد.  یم مانکار ی( در تعهد پازی موضوع قرارداد )در صورت ن یاحتمال ياصلاحات و ساخت قطعات کسر  هیانجام کل 27-12

مالیات،بیمه  دستمزد،حقوق و  ،رفت و آمد،(و بهداشت  یمنیواحد ا   د ییمورد تا   یآب معدنآب شرب)  ،غذاهزینه هاي    28-12

   پوشش بیمه هاي مسئولیت مدنی و حوادث کارگاهی پرسنل پیمانکار بر عهده وي می باشد.قرارداد،

شده در رابطه با پروژه را بصورت مناسب و ایمن بارگیري و    و نصب   پیمانکار موظف است که کلیه قطعات ساخته  29-12

بار مرجوع و   ورت بروز هرگونه مشکل و یا آسیب،بدیهی است در صون آسیب در محل پروژه نصب نماید.محافظت نموده و بد

 مجدد بر عهده پیمانکار خواهد بود.  و نصب هزینه ساخت 

 بر عهده پیمانکار می باشد. قرارداد  مورد استفاده در این  آلات مصرفی و ابزار لوازم ، تامین کلیه مصالح  30-12

و دستگاه نظارت مقیم  کارفرما  قبل از شروع هر فعالیت مجوز شروع فعالیت را به تایید نماینده  پیمانکار  لازم است    31-12

 . برساند و پس از اتمام به تأیید دستگاه نظارت مقیم سایت برسد
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تجهیزات و تأمین  نصب    در فعالیت هاي بازرسی فنی و کنترل  کارفرمابا نمایندگان    پیمانکار  همکاري و هماهنگی  32-12

 . اقلام مصرفی و پروژه اي

و بصورت مکتوب به    کارفرما براي انجام عملیات بازرسی، بازرس فنی از طرف    پیمانکار پس از دریافت نامه آمادگی    33-12

 . پیمانکار معرفی خواهد گردید که وظایف خود را به انجام رساند

و مورد تایید کارفرما    ، ماهر، متخصصنیروي انسانی کار آمد  کلیه   ماشین آلات مورد نیاز، تأمین تدارک و تهیه ابزار کار،  34-12

 براي اجراي کار. 

حقوقی پیمانکار در کلیه ادارات، سازمانها، ارگانها اعم از دولتی و خصوصی،  پاسخگوئی به تمامی مسائل پرسنلی و    35-12

 مراجع قضائی و انتظامی بر عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیت و تعهدي در این زمینه ندارد. 

براي پیمانکار و عوامل وي بر عهده پیمانکار می باشد، در صورت عدم رعایت اصول   HSEرعایت کلیه اصول و ضوابط  36-12

 قرارداد عمل نماید.   8مذکور کارفرما می تواند طبق جرائم ماده 

 کلیه اسناد و مدارک این قرارداد محرمانه تلقی می گردد و پیمانکار متعهد به حفظ محرمانگی آنها می باشد.  37-12

  یمدن  تیمسئول  يها   مهیاجتماعی و پوشش ب  نیهاي تاماز کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار،بیمه  مانکاریپ  38-12

  حفاظت فنی و بهداشتی،قوانین مالیات ها،عوارض و دیگر قوانین و مقررات جاري کشور مرتبط با،یلیتکم  ي ها  مهیب  ریو سا 

قرارداد،کاملا مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند.در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد    این

 ت. اس مانکاریشده،برعهده پ 

 پیمانکار و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.  39-12

براي اخذ تأییدیه، گواهینامه ها، تدوین صورت وضعیت، همکاري در تدوین فهرست نواقص    کارفرماانجام هماهنگی با    40-12

 و رفع نواقص تا مرحله تحویل قطعی

 بعهده پیمانکار بوده و باید در پیشنهاد قیمت کلی خود، هزینه هاي مربوطه را منظور نماید.  ها  کنترل و مطابقت نقشه   41-12
  هی در قبال ته  مانکاریآنها ضمن اجرا از تعهدات پ  نییتع  ای  مانیدر اسناد و مدارک پ  زات یمصالح و تجه  هیذکر منابع ته  12-42

منابع    تیفی و ک  ینسبت به امکانات محل  یموظف است با مطالعه کاف  مانکاریپ  ي رو   ن یکاهد. بد   ینم  ی مصالح مرغوب و کاف
منابع مورد موافقت    لیقب  ن یکه استفاده از ا   یکارفرما کند در صورت  میخود را تسل  شنهادینظر و پ   زاتیمصالح و تجه  هیته

  رییمصالح را تغ  ه ی حق را دارد که منابع ته  نی است که کارفرما ا  یهی . بددی و حمل آنها نما  ه یاقدام به ته  ردیکارفرما قرار بگ
 باشد.  یآن م  ت یموظف به رعا مانکار یدهد و پ
گردد از وزن باسکول )مبناي وزن  وزن کلیه تجهیزات و ادواتی که جهت بسته بندي و حمل به همراه بار ارسال می    43-12

 باسکول کارفرما( کسر می گردد. 

با مطالعه دقیق بخش فنی مدارک در خصوص شرح خدمات مورد نیاز هر یک از اقلام کار مبادرت به ارائه    پیمانکار  44-12

پیشنهاد قیمت نموده است بنحوي که تمام کارهاي مورد نیاز براي تکمیل و راه اندازي اقلام و تجهیزات مورد اشاره را شامل  

 شود.

مربوط بطور   ي ها نهیپروژه حمل گردد و هز ت یرأساً توسط پیمانکار به محل سا دی با مان یقطعات  مورد اشاره پ هیکل 45-12

 منظور گردد. متیق شنهاد یکامل در پ

پس از ابلاغ قرارداد، پیمانکار باید برنامه زمانبندي  کارفرما  برنامه زمانی اصلی اجراي کار با فرمت ارایه شده از سوي    46-12

تهیه و جهت تأیید به   حداکثر ظرف مدت سه روز تفضیلی پروژه را به تفکیک مراحل مختلف اجراي کار هر بخش براي مدت 

 ارائه نماید.   کارفرما
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 مبناي انجام کارهاي موضوع پیمان خواهد بود. کارفرمابرنامه زمانبندي تأیید شده از سوي  47-12

پیمانکار موظف است یک نفر که مورد تایید دستگاه نظارت باشد را به عنوان سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار    12-48

 . خود در امور اجرائی به دستگاه نظارت معرفی نماید

آب و    ي از: بد  یکارگاه ناش  ی لیتعط  لیبه دل  مانکاریپ  زاتیآلات و تجه  نی خواب ماش  ا یو عوامل و    روها ین  يکاریبابت ب12-49

بر    یدستگاه نظارت مبن  ای  یاصل  يدستور کارفرما/کارفرما   ، یتصادفات احتمال  ،ي و نگهدار  ریسوخت، تعم  ،يهوا و اوضاع جو 

پروژه، فراهم نبودن مصالح    یاصل  ي و بهداشت کارفرما و مشاور و کارفرما  یمنیا  د کار از جانب واح  یلیتعط  ایکارگاه،    یلیتعط

خصوص    نی در ا  یی گونه ادعا  چ یحق ه  مانکاریپرداخت نخواهد شد و پ  یگونه مبلغ  چ یه  زات ی آلات و تجه  ن یو قطعات و ماش

 ندارد.

و    12-50 ابزار  تعمیرات  و  نگهداري  و  و حفظ  پیمانکار  کارگران  و جان  کار  از محیط  و حراست  و  مسئولیت حفظ  وسایل 

 تجهیزات پیمانکار به عهده وي می باشد 

درصورتی که به تشخیص کارفرما یا کارفرماي اصلی تغییراتی در نقشه ها صورت پذیرد کتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد   12-51

 .شد و پیمانکار موظف به پذیرش و اجراي آن می باشد 

 پیمانکار موظف به انجام کار طبق ساعات کار اعلامی از طرف کارفرماست.  12-52
مورد نیاز عملیات موضوع قرارداد را طبق نظر و    زات یآلات و تجه  ن یپیمانکار متعهد است کلیه نیروي انسانی و ماش  12-53

کارفرما، تامین کند در غیر این صورت کارفرما مسئولیتی    ازی مصالح موجود و ن  ،ي کار  ي هماهنگی کارفرما و به تناسب جبهه ها
 نخواهد داشت.  ي خسارت و  يو ادعا مانکاریمازاد و بیکار پ زاتیآلات و تجه ن یدر قبال نیرو و ماش

  چگونهیو کارفرما ه  دیمنظور نما  يشنهادیپ  متیدر ق   د یباشد و با  یم  مانکار یدر تعهد پ  ينقشه بردار  ات یعمل  هیکل  12-54
 خصوص ندارد. ن یدر ا يتعهد
و کارفرما   دی منظور نما  يشنهادیپ متیدر ق  د یباشد و با  یم  مانکار یدر تعهد پ  از ی مورد ن  ي لهای جهت جرثق  گر یر  ن یتام  12-55

 خصوص ندارد.  ن یدر ا يتعهد  چگونهیه
منظور    ي شنهادیپ  مت یدر ق  د یباشد و با   یم  مانکار یدر تعهد پ  ي ز یگروت ر  ات یعمل  ي و اجرا   ازی گروت مورد ن  ن یتام  12-56
نوع گروت را از کارفرما استعلام    ست یبا  یم  دی قبل از خر  مانکاریخصوص ندارد. پ  ن یدر ا  يتعهد   چگونهیو کارفرما ه  دینما
 .دینما
نواقص    هیرفع کل  تیو کارفرما گزارش گردد مسئول  مانکاریانجام شده توسط پ  يتستها   جیاز نتا  ی وبیچنانچه نواقص و ع  12-57
  وب یع  نی از ا  یناش  میمستق  ریو غ  میمستق  ي ها  نهیمصالح و هز  نیمربوط به اجرا تأم  يها   نهی هز  هی مذکور به همراه کل  وب یو ع
و در صورت عدم    باشدیم  مانکار یمرتبط بعهده پ  يها   نهیمجدد تستها و هز  نجاماصلاحات و هرگونه اقدام جهت ا  راتیتعم

  نهیهز ه یاقدام و کل  وب یرفع ع ي که مصلحت بداند برا  قیبند کارفرما به هر طر ن ی در انجام تعهدات به شرح ا ریتأخ ا یاقدام و  
است در صورت    یهیبرداشت خواهد نمود. بد  مانکاریپ  نیتضام  ای از محل سپرده ها و    يدرصد بالاسر  15مربوطه را به اضافه  

  يانجام کار به همراه بالاسر ي ها نهیهز  هیمسئول و متعهد به پرداخت کل مانکاریمذکور پ نی تضام ا یسپرده ها و  ي عدم تکافو
 . باشد یمذکور م

  تیو کم  ت یفینسبت به ک  ،کارفرما    ی موافقت کتب  در تعهد خود را با   هرگونه مصالح  نیموظف است قبل از تأم  مانکاریپ  12-58
از همان منابع    د ی با  شود یم  نیبعدا مع  ا یشده    ن ییتع  مان یدر اسناد و مدارک پ  زات یمصالح و تجه  ه ی. اگر منابع تهدیآن اخذ نما

 . ردیکارفرما قرار بگ دییباشد و مورد تأ یمشخصات فن بقکاملا ط د یبا تیگردند. در هر حال از نظر مرغوب هیته
باشد و با    یموضوع قرارداد را دارا م  اتیو انجام عمل  یبانیجهت پشت  یکه توان مال  دینما  یم  دییاقرار و تأ  مانکاریپ  12-59

مذکور    ط یو انعقاد قرارداد با شرا  متیق شنهادینسبت به ارائه پ  ) مخصوصا مقدار پیش پرداخت(  جوانب  ی کامل از تمام  یآگاه
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  ي کاریو ب  مانیمدت پ  دیتمد  يها   نهیتوقف کار هز  يها  نهیتحت عنوان هز  یمبلغ  چگونهیراستا ه  نیاقدام نموده است و در ا
خسارت و    مهیجر  یلیتحم  ي ها  يان بالاسر ی ضررو ،ز  ینگی عدم نقد  لیبه دل  ی انسان  يرویآلات و ن  ن یماش  زات یو خواب تجه

 . باشد ینم مانکار یقابل پرداخت به پ  ل،ی قب ن یاز ا یمبالغ
  د یی تا  یموظف به ارائه گواه  مانکاریپ  1397/ 10/ 15ه مورخ  55887/ت135943به شماره    رانیوز  ات یبه استناد مصوبه ه  12-60

 . خواهد بود  مانکاریاز آن متوجه پ  ینامه مذکور عواقب ناش ی است. در صورت عدم ارائه گواه  یمنیا تیصلاح

افراد ز  ،یو روان  یجسم  تیمعلول  ي افراد دارا   ي ریاز بکارگ  مانکار یپ  12-61 سال، اتباع    18سن    ر یبازنشسته، معتاد متجاهر، 

 قرارداد منع است.   نیدر ا  يری ندارد جهت بکارگ ي از خدمت سرباز  تیمعاف ای و   يخدمت سرباز  انی که کارت پا ي افراد ،یخارج

 است.  مانکاریموضوع قرارداد در تعهد پ ي اجرا يبرا  ازیآلات مورد ن ابزار  زات،یآلات، تجه  نی ماش ه یکل نیو تام  هیهت 12-62

باشد و موظف است    یقرارداد م  ن یها جهت پرسنل تحت پوشش ا  مهیکار و ب  نیقوان  ي ملزم و موظف به اجرا  مانکاریپ  12-63

  مه ی)خصوصا کلوز ب ان یکارفرما ی مدن تیو تحت پوشش کامل مسئول ی اجتماع ن یآنها را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأم

مربوطه را به کارفرما   ي ها  ستیو ل  يها  ه ینموده و اعلام مهیب  ی بدون دادگاه( در قبال پرسنل و حوادث کارگاه ي دوم و را  هید

 . دی نما میتسل

 باشد.  ینظارت کارفرما بر قرارداد، رافع مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار نم 12-64

  ي اجرا   ي برا  ي ضرور  ل یتمام لوازم و وسا  ی آلات و بطور کل  ن یابزار کار، هر نوع ماش  هی کل  دیخر   ،یانسان  ي رو ین  نیتام12-65

  ی مصرف  الی متعهد است متر  مانکاریباشد، پ  یم  مانکار یمربوط به عهده پ  م یمستق  ر یو غ  میمستق  ي ها  نهیموضوع قرارداد و هز

دستگاه نظارت    دی و پس از تائ  هی قرارداد ته  ن یا  کیشماره    وستیبه شرح پ  ی نو مشخصات ف  تی مرغوب  ثیشده را از ح  ي داریخر

 . ردیبه کار گ

دپو تا محل   ای شده، حمل از انبار  دهیرسان مانکاریپ  تیدپو، که به رو ا یدر انبار و  مانکار یقطعات به پ  ل یبا توجه به تحو 21-66

 . باشدیم مانکار ینصب به عهده پ

به رعا   مانکار یپ  21-67 ا  تیموظف است کارکنان خود را ملزم  آ  طیمح  ی و بهداشت  ی منیموارد  ا  ن یی کار طبق  و    ی منینامه 

 .ردگی یموارد مذکور را به عهده م تیاز عدم رعا  یعواقب ناش تی بهداشت کارفرما کرده و مسوول

باشند. کارفرما با هرگونه    یکار کارفرما م   طیو مح  یضوابط و مقررات سازمان  تیموظف به رعا  يو عوامل و  مانکاریپ  21-68

 است.  ي و عوامل و  مانکاریاز آن به عهده پ  یعواقب ناش تیخواهد نمود و مسوول  يکارخانه برخورد جد طیفساد اخلاق در مح

پ  يمتعهد است در موارد  مانکاریپ  21-69 و در    یمل  ي استانداردها  تی نشده است، رعا   حیتصر   یاز استاندارد خاص  يرویکه 

 کند.  تیرا رعا یالملل نی ب ياستانداردها  ،یصورت نبودن استاندارد مل

پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد ظرف مدت یک ماه نسبت به تسویه حساب و مفاصاحساب تامین اجتماعی    12-70

 اقدام نماید در غیر اینصورت تمامی عواقب ناشی از آن بر عهده پیمانکار می باشد. 

 است.  مانکاریدر تعهد پ هزینه کابل کشی و روشنایی 12-71

حراست مجموعه با    قیآلات را از طر  ن یلازم جهت پرسنل و هر گونه لوازم و ماش  يمجوزها  هی کل  ستیبا  یم  مانکاریپ  12-72

 خواهد بود. مانکاریاز آن بر عهده پ یها و عوارض ناش نهی هز هی راستا کل نیکارفرما اخذ کند و در ا یهماهنگ

حساب دریافت    تسویهو    یدیهیپیمانکار پس از اتمام قرارداد می بایست از واحدهاي خدمات رفاهی، حراست و انبار تا   12-73

 نماید در غیر اینصورت کارفرما هیچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت به موقع صورت وضعیت پیمانکار ندارد. 
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  ی من یعدم استفاده از لوازم ا  ا یو    ي رعایت کلیه موارد ایمنی به عهده پیمانکار است و چنانچه حادثه اي در اثر سهل انگار  12-74

 رخ دهد عواقب قانونی آن به عهده پیمانکار است. 

مصرح در قانون در وجه نفرات موضوع این قرارداد و جواب گویی به تمامی    يپیمانکار مسئول پرداخت دستمزد و مزایا  12-75

 آنها در مراجع قانونی و ذي ربط میباشد.  یمسائل حقوق

آلات    نی زات،ماشیو تجه  ل یاماکن،وسا  هی کل  يمحل کار تا خاتمه آن،مسوول حفظ و نگهدار   ل یاز زمان تحو  مانکاریپ  12-76

از وارد شدن    ير یجلوگ  يلازم را برا  ر یتداب  هیشود کل  یمتعهد م  مانکاریمربوطه که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد است و پ

 و اشخاص ثالث به عمل آورد. ال امو ا یبه اموال کارفرما و  بیخسارت و آس

استاندارد، کفش، کلاه، چکمه،    یمنیاز جمله کمربند ا  ياستاندارد و حفاظت فرد  یمنیلوازم ا  هی موظف به ته  مانکاریپ  12-77

  ع یتوز سیآنها مطابق با ماتر  عیبوده و نسبت به توز یمنیماسک، لباس فرم و ... مطابق با دستورالعمل واحد ا ،یدستکش، گوش

 . داقدام کن  يو حفاظت فرد  یمنیا ل یوسا

بوده و در صورت    مانکاریپرسنل موضوع قرارداد بر عهده پ  یتمام   يبرا  يو دوره ا  یمقدمات  یمن یا  يآموزش ها   ياجرا  12-78

  مانکار یجبران هر گونه خسارت وارده بر عهده پ  ،ي قرارداد  فی در انجام وظا  مانکاریاز قصور پرسنل پ   یبروز هرگونه اتفاق ناش

 است.

در خصوص رابطه    ییو قضا  ی انتظام، يدر مراجع ادار  تیبه هر گونه ادعا و شکا  ییخود را متعهد به پاسخگو  مانکاریپ  21-79

دستگاه نظارت   ه یکارگران عل ي به دعاو یدگی حضور در جلسات رس ن یداند،همچن ی با کارکنان خود م ی کارگر و دستگاه نظارت

و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران برابر آرا صادره    يرا   يربط و اجرا  يذ  مراجع  ریسا  ای و    صی تشخ  اتیه  ي تا مرحله صدور را

 . است ي و  یقانون  ندهینما ا ی مانکار یپ فیاز وظا

...  متعلقات مربوطهکلیه  و  ، تخته  لوله داربست    کلیه متریال داربست یندي شامل  نی و تام  نهیهز  12-80 کامل    يو اجرا   و 

 باشد.  یم  مانکار یبر عهده پ ي داربست بند

جهت انجام عملیات موضوع قرارداد در تعهد پیمانکار    تن  20  کرین  تاور   و   تن  500  سنگین  جرثقیلهزینه تهیه و  تامین    12-81

 می باشد. 

و هزینه    12-82 بر عهده  زائد اجراي موضوع پیمان و حمل آن به محل تعیین شده توسط کارفرما،  جمع آوري تمام مواد 

توسط   تحویل شده  ابزار آلات  از  نگهداري  و  استفاده صحیح  کارگاه،  در  ترتیب  و  نظم  نظافت،  باشد. مسئولیت  پیمانکار می 

، بصورت روزانه بر   (Keeping House) ...روشهاي استاندارد و    کارفرما، جمع آوري مصالح اضافی و انبارکردن مصالح به

عهده و هزینه پیمانکار می باشد و در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور نماید ، کارفرما می تواند به تشخیص خود  

 .ین پیمانکار کسر نمایدبالا سري از مطالبات و تضام 15رأساً اقدام نماید و هزینه هاي اجراي آن را بعلاوه %

به صراحت   11 بطور کلی،کلیه موارد در خصوص موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد،غیر از مواردي که در ماده  نکته:

   درج شده است.

 کار  ر یمقاد در ریی تغ -13ماده 
با ابلاغ کتبی به   و پنج درصد( مبلغ برآورد شده قرارداد،  ستی)ب % 25کار موضوع قرارداد را تا  ر یتواند مقاد یم کارفرما  1-13

 کاهش دهد.  ای  شی افزا پیمانکار

پس از اخذ استعلام هاي لازم و ارائه به    درصورت نیاز به انجام کارهاي خارج از موضوع قرارداد، پیمانکار موظف است   2-13
 . دی خصوص، اقدام نماآن دروي، پس از ابلاغ موافقت   کارفرما و 
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در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجراي کار، تغییراتی در مشخصات فنی )ازجمله تغییر نوع مصالح( و یا    3-13
نقشه هاي اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه  

به انجام کار با نرخهاي پیمان خواهد بود. در صورتی که تغییري در متراژ کارهاي مندرج  هاي اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف  
در پیوست یک ایجاد شود، بهاي این تغییرات بر مبناي نرخ تعیین شده محاسبه می شود و در صورتی که تغییر مربوط به  

مال شاخص هاي رشته اي به کار رفته در  جزییات کار باشد، طبق بهاي واحد ردیفهاي فهرست هاي منضم به پیمان، با اع
 برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضریب پیشنهادي پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود.

 ن یدوره تضم   -14 ماده
می باشد. در صورت مشاهده هر گونه  ز زمان صورتجلسه تحویل موقت کار  ا  ماه شمسی  (دوازده)  12قرارداد    تضمین  دوره

مراتب با ذکر معایب و نواقص و محل آنها و تعیین مهلت رفع آنها کتبا به    تضمیننقص درآیتم هاي موضوع قرارداد، در دوره  
درصورت استنکاف پیمانکار از رفع    و پیمانکار موظف است موارد ابلاغ شده را رفع و تحویل نماید .   ابلاغ می گردد.   یمانکارپ

)پانزده درصد( هزینه بالا سري از    %15عیب ، کارفرما نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و کلیه هزینه ها را با احتساب  
 مطالبات و تضامین پیمانکار کسر و وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 

 فسخ قرارداد   -15ماده 
کارفرما می تواند در صورت حدوث هر یک از موارد زیر یا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد توسط پیمانکار،  
این قرارداد را به صورت یک جانبه و بدون انجام هرگونه تشریفات اداري و قضایی فسخ نماید. در این صورت کارفرما ضمن  

 ارسال خواهد نمود. 25ر، فسخ نامه را طی یک هفته به نشانی مندرج در ماده اعلام کتبی فسخ قرارداد به پیمانکا

 انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.  1-15

 ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار.  2-15
در صورتیکه براي کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیلاتی لازم را براي انجام موضوع    3-15

قرارداد به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم را که از یک پیمانکار انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید،  
رد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و پیمانکار موظف است ظرف مدتی که در  کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد ک

درصورتی که در پایان مدت مذکور پیمانکار  روز تجاوز کند،نواقص و معایب را مرتفع سازد.(پانزده)  %   15هر صورت نباید از  
ام تشریفات خاصی این قرارداد را یک طرفه فسخ  کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به انج ،مطابق اخطار عمل نکرده باشد

 نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. 

 اقدامات پس از فسخ قرارداد  -16ماده 

در صورت فسخ قرارداد از بابت وجه التزام عدم انجام تعهدات و عدم رعایت مفاد قرارداد توسط پیمانکار و همچنین به منظور  

به نفع    مانکاریپ  ن یتضام  هی نسبت به وصول کلخسارت وارده، کارفرما می تواند بدون انجام هرگونه تشریفات قضایی و اداري  

 . از خود سلب می نماید پیمانکار حق هرگونه اعتراض و شکایتی راو  د یخود اقدام نما

 خاتمه قرارداد  -  17ماده  
کارفرما می تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد. در هر مرحله اي که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته    1-17

باشد، موضوع را با تعیین مهلت یک ماهه به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار پس از ابلاغ خاتمه قرارداد، بی درنگ باید کار را  
ارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند. گزارش باید حاوي  روز گز   15متوقف کند و تا  

پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخش هایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت   وضعیت و 
الزحمه آنها باشد. هرگاه کارفرما رأسا یا بر اساس  یک ماهه یاد شده ضروري و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق  

گزارش پیمانکار، تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات نا تمام تکمیل شود، باید موضوع را به پیمانکار اعلام  
 کند. در این صورت پیمانکار موظف است خدمات یاد شده را در مهلت توافق شده، تکمیل کند. 
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تحویل  ویل اصل تمام اسناد و مدارک کار،در هر صورت پیمانکار موظف است در پایان مهلت یک ماهه، نسبت به تح  2-17
و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و در  ال خود از کارگاه)در صورت وجود(اموال کارفرما و خارج ساختن امو

تعهدات پیمانکار در قبال کارمندان خود یا موسسات دیگر،  مه ها،مانند موافقت ناهاي ناشی از پایان دادن قرارداد،صورت هزینه  
 برچیدن دستگاه  

نظارت محلی مشروط بر اینکه این هزینه ها به منظور اجراي این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به پیمانکار پرداختی  

 نشده باشد، اقدام نماید. 

 قوانین حاکم بر قرارداد  -18ماده 

 . باشد یدولت جمهوري اسلامی ایران م يحاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جار  قانون

 بروز حوادث قهري و فورس ماژور -19ماده 
ماژور عبارت است از اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز و غیر قابل کنترل که تاثیر مستقیم و قابل  فورس    19-1

 توجهی بر مسوولیتهاي طرفین قرارداد داشته به گونه اي که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات قراردادي بصورت کلی گردد. 
از نظر مفاد این قرارداد از مصادیق    ، افزایش نرخ ارز و تحریم هاي اشخاص یا کشورهاي ثالثمانکاریپ  ياعتصابات کارگر  19-2

 .فورس ماژور محسوب نمی شود

 شرایط عمومی پیمان می باشد.  43بروز حوادث قهري و شرایط فورس ماژور مطابق با تعاریف ماده  19-3

 منع ناشی از فورس ماژور در انجام بخشی از تعهدات قراردادي نباید باعث عدم انجام دیگر تعهدات قراردادي گردد.  19-4
 دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد.  19-5
 در صورت تداوم آن براي بیش از دو ماه ، طرفین در مورد تمدید زمان قرارداد توافق خواهند نمود.    19-6

 قرارداد  ط یاطلاع از شرا -20ماده 

  ات ی مقتض  ی و چگونگ  طینموده و از شرا  د یاز محل انجام خدمات قرارداد بازد  ت،یمسئول  رش یقبل از امضاء قرارداد و پذ  مانکاریپ

قرارداد به عذر عدم    ي اطلاع کامل داشته و در اجرا   تیتعهدات و مسئول  ن ی، آب و هوا، نوع امکانات و خدمات و همچنمنطقه

 در آینده ادعایی نماید و معتذر شود. تواند  یاطلاع و شناخت نم

  يقرارداد نیعناو -21ماده 

و عباراتی که در عناوین فصول و موارد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً به منظور راهنمائی    کلیات 

 .و اطلاع یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آن ها در تفسیر مواد استفاده کرد

 ي قرارداد   راتییتغ -22ماده 

هرگونه تغییر و تصحیح مفاد این قرارداد ضروري گردد، تغییرات باید از طریق مذاکره و به صورت کتبی انجام گرفته    چنانچه

 و پس از تشریفات قانونی لازم توسط طرفین امضاء گردد. 

 واگذاري به غیر  -23ماده 

در مواردي  مگر    ، نخواهد داشت  اشخاص ثالت حقیقی و حقوقی را به    موضوع قرارداد از    یقسمت  ا ی تمام    ي حق واگذار  مانکاریپ

 که مستثنی بوده و با مجوز کتبی کارفرما امکانپذیر خواهد بود. 

 حل اختلاف   -24ماده 

هرگونه اختلاف، عدم توافق یا ادعایی که ناشی از اجرا و یا تفسیر این قرارداد و یا هر موضوع مربوط به آن باشد بدوا از طریق   

مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع مورد اختلاف از طریق مراجع قضایی شهرستان سیرجان  

 پیگیري خواهد شد. 
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 .خواهد ماند یقرارداد به قوت خود باق   افتنیرغم خاتمه  ی ماده عل نی ا :1 تبصره

 

 

 نشاني طرفین قرارداد  -25ماده 

نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد و طرفین تعهد می نمایند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را به طرف دیگر    1-25

 بصورت کتبی اعلام نموده و در غیر اینصورت ارسال هرگونه مراسله به نشانی هاي قبلی، ابلاغ شده تلقی می گردد. 

مالک اشتر، محله نیروي انتظامی، خیابان پرستار شمالی، کوچه عباس رضوي، بن    ابانیخ،  رجانیسنشانی کارفرما:    2-25

 03491660166تلفن: ،  7817839446: یکدپستبست امیر زیدآبادي، 

 ......................................................................................................................................................................................پیمانکار: نشانی 3-25 

 نسخ قرارداد   -26ماده 

کلیه نسخ پس از مهر و امضاء حکم واحد  که  تنظیم شده است  نسخه    پیوست و در سه   5تبصره و    16و    ماده    26در  این قرارداد  

آن براي    از تاریخ ابلاغ  کارفرما و یک نسخه نزد پیمانکار نگهداري می شود. این قراردادرا دارند، از نسخ قرارداد دو نسخه نزد  

 . .الاجرا می باشد لازم طرفین 

 

 
 پیمانکار                                                                                              کارفرما                      

                                                             .................................................                        ......................................... 

 و عضو هیئت مدیره                                                                              مدیر عامل   عامل  مدیر       

                 .............                                                                            .................................... ................................. 

 مدیره                                  ت اهی رئیس                                                                              ت مدیرهاهی رئیس                     
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 : پیوست شماره یک

 )در این قسمت مبلغ نوشته نشود( .برآورد احجام و آحاد بهاءجدول الف( 

  کل ناخالص   جمع  توضیحات 

 )ریال(

قیمت ناخالص  

 واحد )ریال( 
 مقدار  واحد 

 تقریبی

 ردیف  شرح 

 تمامی هزینه ها 

 مانند گروت 

اجراي عملیات حمل، تخلیه و  995000 کیلوگرم  

نصب استراکچر به همراه تامین  

مصرفی مورد نیاز، کلیه  مصالح  

آلات،   ماشین  انسانی،  نیروي 

  و   تامین  و  مربوطه،  ابزار آلات

و   ریزي  گروت  عملیات  اجراي 

و   آپ    طبق   گیري  شیم تاچ 

 شده   ارائه   قیمت  پیشنهاد

 

1 

    ریزي و تاچ آپ 

    و  در قیمت 

    واحد دیده شده 

    و هزینه  .است

    اضافی از این 

    بابت پرداخت 

    نخواهد شد 

 اجراي عملیات حمل، تخلیه و 355000 کیلوگرم   تمامی هزینه ها مانند گروت 
 نصب تجهیزات به همراه تامین 

2 

  مصالح مصرفی مورد نیاز، کلیه   ریزي و تاچ آپ 

 و  در قیمت 

و    .واحد دیده شده است

 هزینه

بابت پرداخت    اضافی از این

 نخواهد شد. 

آلات،     ماشین  انسانی،  نیروي 

و   تامین  و  مربوطه،  آلات  ابزار 

و   ریزي  گروت  عملیات  اجراي 

و آپ  طبق    تاچ  گیري  شیم 

 پیشنهاد قیمت ارائه شده 

 

     

     

تمامی هزینه ها ساخت و  

اصلاحات در تعهد پیمانکار  

 میباشد.

ت  خاصلاحات و سا  کلیه  انجام 40،000 کیلو گرم  

با حمل و     قطعات کسري احتمالی 

 تخلیه 

3 

 ):ریال(  عدد  به  کلناخالص   قیمت   

 : ( ریال   حروف)   کل به   ناخالص   قیمت 
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 :  مانیجزء و کل پ  ي( بها1ب 

قرارداد به آنها    ن یبه جز آنچه که صراحتا در ا  ي اضافه ا  ف یرد  ایو    ي شیافزا  ب یگونه ضر  چ یفوق ه  يها  متی به ق

 . ردی گ  ياشاره شده است تعلق نم

  ي ها  نه یهز  هیآن صراحتا بر عهده کارفرما گذاشته شده است کل  يو اجرا  نیقرارداد تأم   ن یجز آنچه که در ا  به

انجام عمل به  به همراه کل  اتیمربوط  و    نیتأم  نی مرتبط تحت عناو  يها  نهیهز  هیموضوع قرارداد  حمل استقرار 

و حمل انواع    ن یتأم  ه عملیات نقشه برداري،کلی،  يانسان  يروی ابزار آلات و ن  ،زاتیتجه   ، آلات  ن یماش  يسرپرست

و    يمصالح مصرف  انبار انواع   ،پروژه از هر نقطه از کشور به محل    يمصرف  ریو غ   يمصرفو مصالح  مصالح  متریال و  

 ن یسوخت ماش  يانسان  يرو یابزار آلات ن  زاتیآلات تجه  نیاز کارها، مصالح ماش  يحفاظت و نگهدار  يمصرف  ریغ

کار    ي سخت  از یپس ن  از ین  ش ی پ  اتیعمل  وعاز هر ن  متها یما به التفاوت ق   مان ینرخ پ   لیو تعد   قیتعل   ي ها  نه یآلات هز 

و  مانکاری از قصور پ يناش  بیهرگونه رفع ع  ت وشایانجام تست ها و آزما يو افق يحمل و نقل داخل کارگاه عمود

  يروی مربوط به ن  يها  نهی هز  ه یو کل  يو قرارداد  يکسورات قانون  يلیتکم  يکارها  يتمام  شاتیتستها و آزما  جینتا  ای

،پاداش ،سنوات    ي دیعغذا،  ،  يدستمزد و اضافه کار  ياجتماع  ن یتأم  مه یب  اتیحقوق مال  جملهاز    مانکاریپ  يانسان

  ي در بها  مانکاریو سود پ   يبالاسر   نهیو کلا هرگونه هز   ي حفاظت فرد  لیوسا  يدنیآب آشام   ، برق وو ذهاب  ابیا

و کل قرارداد منظور گرد بابت عناو  دهیجزء  ا   چگونهیمذکور ه  نیو  اضافه  ق  مازاد  يمبلغ  در    يمتهایبر  مندرج 

 باشد. ينم مانکاری ( قابل پرداخت به پالف) متی جدول ق

 ( مستندات صورت وضعیت:2ب

 صورت وضعیت میبایست شامل مشخصات ذیل باشد: 

 داراي کلیه نقشه هاي چون ساخت، متره کارهاي انجام شده، مستندات و صورتجلسات تایید شده کارها. -

 مورد تایید کارفرماشده نصب قطعات  گزارشات اوزان باسکول -

 در تعداد نسخ ابلاغي از جانب کارفرما.  -

ردیف شرح

تجهیز و 

برچیدن کارگاه

)%3 تجهیز و 

%1  برچیدن 

کارگاه(

حمل قطعات به 

محل نصب
پیش مونتاژ

نصب اولیه در 

محل

تکمیل اتصالات

) پیچ ، مهره و 

جوشکاري (

تنظیم نهایي و 

 Bolt

Tightening

تحویل نهایي 

و رفع پانچ

انجام 

تستهاي مورد 

نیاز

تهیه مدارک و 

پروتکل هاي 

 Final نصب

 As و Book

Built

4% 3% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 13%

جدول ساختار شکست

1نصب

درصد جزء
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 : پیوست شماره دو

 :  شرح کار

  اتیعمل  يمربوط به اجرا   یقرارداد اصل   ییو اجرا  ی فن  ات یاز عمل   یموضوع قرارداد عبارت است از انجام بخش  ي شرح کارها

  ،آلات   ن یماش  ی، انسان  ي رو ین   ازی مورد ن  ی مصالح مصرف  نیبه همراه تأم  ي و نصب و مونتاژ استراکچر فلز   ه یتخلتامین، حمل،  

مندرج در قرارداد    طیطبق شرا  ی الزامات و مشخصات فن  ییاجرا  يا و تاچ آب بر اساس نقشه ه  ي زیابزار آلات مربوطه ، گروت ر

است    یمحدود کند شامل هر گونه کار و خدمات ا یآن شرح کار علاوه بر موارد مذکور بدون آنکه آنها را نقض و  يها  وست یو پ

محقق شود و    ی و نقص  بیقرارداد انجام شود تا موضوع قرارداد بصورت کامل و بدون هرگونه ع ن یدر چارچوب ا  ست یبا  یکه م

و    طیشرا   یقرارداد مطابق با الزامات فن  نی موضوع ا  ات یکامل و بدون نقص عمل  يکارفرما در رابطه با اجرا   يخواستها   یتمام

 شود.  نیدر چارچوب قرارداد حاضر تأم یمشخصات فن

مطابق با استانداردهاي درخواست شده کارفرما شامل تامین کلیه مصالح بخصوص   موضوع قرارداد مورد نیاز تامین متریال -1

   .الکترود جوشکاري و لوازم مورد استفاده در آیتم هاي این قرارداد نظیر 

 . همکاري و هماهنگی با نمایندگان کارفرما در فعالیتهاي بازرسی فنی و کنترل -2

 . و رنگ مطابق دستور العمل و رال رنگ مورد تایید کارفرما  تاچ آپاجراي  -3

تهیه و تدارک کلیه ابزار آلات و ماشین آلات مورد نیاز و مناسب با موضوع قرارداد و تامین نیروي انسانی کارآمد و مورد  -4

 استراکچر و تجهیزات مکانیکی و نصب ،حمل  راي اجراي موضوع پیمانتایید کارفرما ب

 . تامین تسهیلات مناسب جهت نگهداري و انبار نمودن مصالح مورد استفاده -5

لازم است پیمانکار قبل از شروع هر فعالیت مجوز شروع فعالیت را از کارفرما اخذ نماید و بلافاصله پس از اتمام عملیات   -6

 . هر مرحله از کار نسبت به تهیه صورتجلسات عملیات نصب و اخذ تائیدیه کارفرما اقدام نماید

 در خصوص کلیه مراحل انجام کار از ابتدا تا انتها الزامی می باشد. HSEرعایت کلیه اصول و ضوابط  -7

پیمانکار موظف است با سایر پیمانکاران شاغل در پروژه و گروه هاي کاري هماهنگی لازم را معمول داشته و طوري برنامه   -8

 کار خود و دیگران جلوگیري نماید. ریزي و اقدام نماید که از تداخل کاري، دوباره کاري و تاخیر در 

 . معارضات وجود  علت به  تن 20 کرین تاور و تن  500 سنگین جرثقیل  از استفاده -9
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 پیوست شماره سه 

 و مشخصات فني  نقشه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  گندله سازي شماره یک گل پروژه ساختمان جدید گندله خام مکانیکال تجهیزات  و فلزي  قطعات استراکچر  نصب:مناقصهموضوع  

 گهر 

                             شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر        :  کارفرما                   

 PT-1404-066 شماره مناقصه:                    

 

   

 30از  28صفحه                                      پیمانکار                                                                                       کارفرما           

 پیوست شماره چهار 

 کارفرما  HSEو  يدستور العملها، مقررات و ضوابط ادار  ه یکل

به همراه اسناد مناقصه منتشر خواهد شد و بعد    (ZIP)و به صورت فشرده شده    PDFکارفرما با فرمت    HSEنکته: آئین نامه  

 از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد به صورت چاپ شده ضمیمه قرارداد اصلی قرار خواهد گرفت. 

 را  نامه آیین این   دریافت جهت در لازم  هاي پیگیري  است موظف پیمانکار  بوده، ضروري   فایل  دریافت  و درخواست: توجه

HSE ،نمیباشد قبول قابل   نامه آیین مفاد  از پیمانکار  آگاهی عدم لذا نموده. 

HSE و  اداري ضوابط  و   مقررات العملها، دستور کلیه به دسترسی جهت QR  است شده منظور ذیل در کارفرما کد  ضمنا: 
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 پنج پیوست شماره 

 برنامه زمان بندي کلي        
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 بخش سوم: 

 پیشنهاد قیمتبرگه  پاکت ج :  

 (  برآورد احجام و آحاد بهاء)جدول  

کل  ناخالصجمع  توضیحات 

 )ریال(

قیمت ناخالص 

 واحد )ریال( 

 ردیف  شرح تقریبي مقدار واحد 

 تمامی هزینه ها 

 مانند گروت

 کیلوگرم   
995،000 

و   تخلیه  حمل،  عملیات  اجراي 

تامین   همراه  به  استراکچر  نصب 

کلیه   نیاز،  مورد  مصرفی  مصالح 

ابزار   آلات،  ماشین  انسانی،  نیروي 

اجراي    و   تامین  و  مربوطه،  آلات

و   آپ  تاچ  و  ریزي  عملیات گروت 

 قیمت  پیشنهاد  طبق  گیري  شیم 

 شده   ارائه 

 

1 

    ریزي و تاچ آپ 

    و  در قیمت

    واحد دیده شده 

    و هزینه  .است

    اضافی از این

    بابت پرداخت 

    نخواهد شد 

 کیلوگرم    تمامی هزینه ها مانند گروت 
355،000 

 اجراي عملیات حمل، تخلیه و 

 نصب تجهیزات به همراه تامین 
2 

  مصالح مصرفی مورد نیاز، کلیه    ریزي و تاچ آپ 

 و  در قیمت 

 و هزینه  .واحد دیده شده است

بابت پرداخت    اضافی از این

 نخواهد شد. 

ابزار     آلات،  ماشین  انسانی،  نیروي 

اجراي   و  تامین  و  مربوطه،  آلات 

و آپ  تاچ  و  ریزي    عملیات گروت 

قیمت  پیشنهاد  طبق  گیري  شیم 

 ارائه شده 

 

     

     

تمامی هزینه هاي ساخت و 

 اصلاحات در تعهد پیمانکار میباشد.

اصلاحات و ساخت قطعات   کلیه انجام 40،000 کیلو گرم   

)در   با حمل و تخلیه  کسري احتمالی

 محل سایت یا کارگاه سازنده( 

3 

 ):ریال(  عدد  به  کلناخالص   قیمت   

 (: ریال   حروف)   کل به   ناخالص   قیمت 

 :  نام شرکت/پیمانکار

 :مهر و امضاء  

 :   تاریخ

و بازدید بعمل آمده از محل موضوع    عنایت به تعهدات مندرج در پیش نویس قرارداداینجانب با اشراف کامل به مشخصات فنی مندرج در اسناد و با  

  ، قیمت هاي واحد و کل را ارائه مینمایم.  مناقصه

در صورت اینکه نیاز به ساخت و اصلاح داشته باشد  تا سقف تعیین شده مورد تایید مي باشد در صورتي که نیاز  جدول 3تذکر: ردیف  

 به اصلاح نباشد کارفرما مي تواند آن را از مناقصه حذف کند. 

 


